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SPROSTOWANIE DO WYJASNIEN TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA (7)

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie gazowa w ramach zadania

pn.

Modernizacja Kottowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego

Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Zamawiajacy prostuje odpowiedzi na pytanie nr 18 i 19 — wyjasnienia do tresci SIWZ (7)
z dnia 12.02.2021 r. Zamawiajacy omylkowo zamieScit kawalek odpowiedzi jako tresc
kolejnego pytania. Wiasciwe odpowiedzi winny by¢ nastepujace:

18. Jesli instalacja LNG w stanie zaprojektowanym bedzie w punktu widzenia technicznego i

19.

proceduralnego niewykonalna prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie wykonanie projektu
budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe oraz po
czyjej stronie bedzie wykonanie zamiennego projektu wykonawczego. Sygnalizujemy ze
czynnosci te moga wptyna¢ na termin koricowy realizacji inwestycii.

Odp. Zapis strona 20 w projekcie wykonawczym ,,Po wybraniu dostawcy zbiornika LNG
oraz (dostawcy) samego paliwa zobowiagzany jest on do sporzadzenia dokumentaciji
projektowo-technicznej wraz z uzgodnieniami, dla konkretnie zaproponowane;
technologii oraz Dokumentacja powykonawcza, UDT, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie” Projekt musi by¢ wykonany do zaproponowanej technologii urzadzen
konkretnego dostawcy. Projekt budowlany nie bedzie potrzebny poniewaz zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym ,Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa:  30) stac;ji
regazyfikacji LNG o pojemnosci zbiornika magazynowania gazu do 10 m3. Zgloszenia
powinien dokona¢ Wykonawca w imieniu Zamawiajacego.

W punkcie V SIWZ Zamawiajacy wyznacza termin 5 miesiecy dla wykonania technologii
kotlowni. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem technologia
kottowni i co za tym idzie rozpoczecia i zakoficzenia jakich robot wymaga w okresie 5 miesiecy.
Pragniemy podkresli¢, ze wykonanie cafej technologii kottowni wodnej, parowej, kogeneracii i
absorpcji w tym terminie jest nie mozliwe ze wzgledu chociazby na termin dostaw klu czowych
urzadzen. Prosimy o precyzyjne okreslenie wymaganego zakresu do zrealizowania w ciagu 5
miesiecy od daty podpisania umowy.
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Odp. Zgodnie z zapisem punktu V SIWZ Zamawiajacy wymaga, aby w okresie 5 miesiecy
Wykonawca zrealizowat i oddal do uzytku zakres zwiazany z technologia kotlowni
przedstawiong w dokumentacji projektowej na schematach (rys. W0; P1) w taki sposéb,
aby umozliwia¢ produkcje i dostawe mediéw (c.o.; c.w.u.; para; chiéd) do obiektow
szpitala przy zastosowaniu nowego zrodta ciepfa zasilanego gazem.
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