Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt Umowy 

W dniu .................... w Nowej Soli,

pomiędzy: 

Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, adres: ul. Chałubińskiego nr 7, 67 – 100 Nowa Sól, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011616, NIP: 925-17-23-350, REGON: 970774733, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1. Panią Bożenę Osińską – Dyrektora,

2. Pana Mariusza Szymakowskiego – Głównego Księgowego,

a

___________________, adres: ul. ____________________nr __, ________ _________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w _________, ____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP: ____________, REGON: ____________ zwanym dalej „Generalnym Wykonawcą” lub „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

zwanych dalej łącznie „Stronami”, 

o treści następującej:

POSTANOWIENIA UMOWY

A. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie Zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.
B. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, dostawą konstrukcji, materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie całości obiektów powstałych w następstwie zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca będzie także bezpośrednio odpowiedzialny wobec Zamawiającego za prace zlecone Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami § 26 niniejszej umowy.

C. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy.

D. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów robót, dostaw oraz szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.

E. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego Zadania inwestycyjnego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

F. Na realizację Projektu „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową 
w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” Zamawiający planuje pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych.
G. Zamawiający przekazuje Wykonawcy następujące dokumenty:
1. Kopię decyzji z dnia 26.04.2017 r. nr 5688/2017 o pozwoleniu na budowę dla zdania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazowym LNG o poj. Do 10 m 3 na dz. ew. na 188/90 przy ulicy Chałubińskiego w Nowej Soli, obręb 2, gm. Nowa Sól-Miasto.”
2. Dokumentację projektową, na którą składają się - załącznik nr 1, 2 i 3  do SIWZ  służącą do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia i wyceny oferty: 
a) Załącznik nr 1 do SIWZ:

1)
Projekt budowlany- przebudowa kotłowni miałowej na gazową .

2)
Projekt budowlany- remont i ocieplenie elewacji budynku kotłowni.

3)
Projekt wykonawczy- przebudowa kotłowni miałowej na gazową.

4)
Projekt wykonawczy- remont i ocieplenie elewacji budynku kotłowni.

5)
System zarządzania energią w kotłowni- opis.

6)
Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego stropu w budynku kotłowni.

b) Załącznik nr 2 do SIWZ:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (4 egz.)

1) 
branża architektoniczna- termomodernizacyjna.

2)
branża architektoniczna- konstrukcyjna.

3)
branża elektryczna.

4)
branża sanitarna. 

c) Załącznik nr 3 do SIWZ- Przedmiary robót (4 egz.): 

a) Remont i ocieplenie elewacji budynku kotłowni.

b) Remont stopu wg ekspertyzy technicznej.

c) Przebudowa kotłowni miałowej na gazową.

d) System zarządzania energią w kotłowni.
H. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem oferty i zawarciem niniejszej umowy, z wszystkimi dokumentami opisanymi powyżej i uznaje je za jednoznaczne, kompletne, poprawne i wystarczające do prawidłowej realizacji całości przedmiotu umowy oraz nie wnosi do nich żadnych uwag.
I. W związku z tym, iż realizacja Projektu odbywa się w warunkach konieczności zapewnienia ciągłości działania szpitala prowadzonego przez Zamawiającego, wymagane jest zapewnienia przez Wykonawcę, w okresie od 01.10 do 30.04 (w okresie grzewczym) stałych dostaw pary, c.w.u i c.o., a w okresie od 01.05 do 30.09 (poza okresem grzewczym) stałych dostaw pary i c.w.u.
Definicje.
§ 1.
Oznaczenia stosowane w niniejszej umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej:

1) "Umowa" - oznacza wszystkie części niniejszego aktu umowy, wraz z załącznikami.

2) "Zadanie inwestycyjne" - oznacza realizację robót budowlanych i dostaw dla wykonania całości zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową 
w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”. W tekście umowy i dokumentach może być stosowane określenie skrócone „Zadanie" lub „Inwestycja" lub „Obiekt”.

3) "Zamawiający” – oznacza Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
4) "Generalny Wykonawca" – oznacza Wykonawcę tj. _____________, któremu Zamawiający powierzył wykonanie Zadania inwestycyjnego, na mocy niniejszej Umowy.
5) "Podwykonawca" - oznacza firmę, którą na warunkach określonych w niniejszej umowie, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca zatrudnił na swoje ryzyko, powierzając jej do wykonania część Zadania inwestycyjnego, jak również firmę dalszego podwykonawcy, którą na warunkach określonych w niniejszej Umowie, za zgodą Zamawiającego, zatrudnił na swoje ryzyko uprzednio zatwierdzony Podwykonawca.

6) "Projektant" - oznacza podmiot, któremu powierzono sprawowanie nadzoru autorskiego, 
tj. NEON Wojciech Norberciak, ul. Bór 180, 42 – 200 Częstochowa. 

7) "Projekt" - oznacza kompletną dokumentację projektową, wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, niezbędną do realizacji całości Zadania inwestycyjnego, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, wraz z pozwoleniem na budowę. W tekście umowy i dokumentach może być stosowane także określenie „Dokumentacja Projektowa”.

8) „SIWZ” – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym wraz z pytaniami i odpowiedziami na realizację Zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ” stanowiącą integralną część Umowy.

9) "Oferta" - oznacza ofertę przetargową, jaką złożył Wykonawca w postępowaniu przetargowym. Błędy i nieścisłości wyceny oferty nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do ustalonej w Umowie kwoty wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie całości przedmiotu umowy.

10) "Harmonogram rzeczowo - finansowy" - oznacza dokument przedstawiony przez Wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem niniejszej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, uzgodniony z Zamawiającym i przyjęty zgodnie przez Strony, zawierający harmonogram realizacji prac ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych prac oraz Dostaw, harmonogram płatności za wykonanie przedmiotu umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy jest zgodny z wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

11) "Plac budowy" - oznacza teren położony w Nowej Soli, przy ul. Chałubińskiego nr 7, będący w posiadaniu Zamawiającego, obejmujący działkę o numerze 188/90, obręb 2, jedn. ew. Nowa Sól – Miasto, na którym zostanie zrealizowane Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli ”i.
12) "Odbiory częściowe" - oznaczają odbiory dokonywane przez Strony dla poszczególnych wykonanych robót.

13) "Odbiór końcowy" - oznacza odbiór dokonany przez Strony po zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z wykonaną i przekazaną Zamawiającemu Dokumentacją powykonawczą i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie całości obiektów, stanowiących przedmiot umowy, zrealizowanych zgodnie z niniejszą umową.

14) "Odbiór ostateczny" - oznacza odbiór dokonany przez Strony po okresie gwarancyjnym.

15) "Kosztorys ofertowy” – oznacza zweryfikowane i wypełnione przez Wykonawcę Kosztorysy ofertowe przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy, sporządzone na podstawie przedmiarów załączonych przez Zamawiającego do SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

16)  "Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletu sprzętu i urządzeń określonych w Umowie, dla potrzeb funkcjonowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z oprogramowaniem oraz instrukcjami i innymi niezbędnymi dokumentami oraz licencjami na nie, jego instalacją, uruchomieniem, sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badań oraz serwisem 
w zakresie wynikającym z SIWZ.

17) "Dni Roboczych” – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

18) "Roboty”, „Prace”, „Roboty Budowlane” – ilekroć w Umowie posłużono się tymi pojęciami, należy rozumieć, iż są one tożsame. 

19) "Zespół Inwestora” – osoby reprezentujące Inwestora w zakresie realizacji Umowy.

20) "Inżynier Kontraktu” – osoba wyznaczona przez Inwestora do kierowania Zespołem Inwestora, koordynowania jego prac oraz nadzoru nad realizacją Umowy. Ilekroć Umowa przyznaje określone uprawnienia lub kompetencje Inżynierowi Kontraktu jego stanowisko, decyzja lub zalecenie uznaje się za ostateczne, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

21) "Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Części Umowy.
§ 2.
Integralną częścią Umowy są:

a) Załącznik Nr 1
-
Dokumentacja projektowa – jak w pkt. G ppkt. 2 Umowy;

b) Załącznik Nr 2
-
Harmonogram rzeczowo - finansowy;

c) Załącznik Nr 3 
-
Oferta Wykonawcy z dnia ………. 202__ r.;

d) Załącznik Nr 4 
- 
Kosztorysy ofertowe;

e) Załącznik Nr 5 
 
Wytyczne ubezpieczeniowe. 

Przedmiot Umowy.

§ 3.
1. Zamawiający zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania, w systemie generalnego wykonawstwa, wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, której rezultatem jest zrealizowanie Zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w następstwie zrealizowania przedmiotu umowy, a także szkoleniem osób w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostaw.

2. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 Generalny Wykonawca wykona zgodnie
z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1, Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 3 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się także wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje się także możliwość jednostronnej rezygnacji na wniosek Inżyniera Kontraktu 
z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, związanych ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części Umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 6 ust. 10 niniejszej Umowy.

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą, zamiany materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych przedstawionych w ofercie przetargowej, na inne materiały, urządzenia i rozwiązania techniczne o parametrach takich samych lub lepszych. Będą to przykładowo, okoliczności:

a) braku na rynku materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej w dniu ich planowanego zabudowania/montażu;

b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy;

c) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

d) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo uprzednio zatwierdzone przez Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu, na zasadach określonych w § 7 ust. 11.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wymagają zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wymagają zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, którą uznaje się za dopuszczalną w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu mogą spowodować zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wymagają zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, którą uznaje się za dopuszczalną w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp.

Zakres prac.

§ 4.

Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia przyjmuje do kompleksowej realizacji Zadanie inwestycyjne i zapewnia w szczególności: 
1) zorganizowanie zaplecza budowy i wykonanie przyłączy tymczasowych dla doprowadzenia niezbędnych Wykonawcy mediów; Wykonawca zapewni utrzymanie zaplecza i dostawę mediów 
w okresie realizacji Umowy, w tym Podwykonawcom na zasadach zwrotu kosztów, ale Wykonawca przeprowadzi rozliczenie tych kosztów z Podwykonawcami we własnym zakresie, 

2) uzyskanie własnymi środkami i na własny koszt warunków podłączeń oraz podłączenie na cele Zadania inwestycyjnego placu budowy do mediów, zainstalowanie na własny koszt liczników poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków z terenu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych
 z realizacją przedmiotu umowy,
3) wykonanie wszelkich prac, czynności, robót budowlanych i Dostaw dla zrealizowania Zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową 
w ramach zadania - Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z dokumentami określonymi w pkt. G preambuły oraz obowiązującymi normami i przepisami, wraz z pozostawieniem należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych w tym celu kosztów,

4) dostarczenie na własny koszt dla poszczególnych materiałów atestów, aprobat i dopuszczeń
w przypadku ich uprzedniego nieposiadania,

5) dostawę wszelkich materiałów i urządzeń oraz wszelkich materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym dla zrealizowania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi w Polsce przepisami 
i normami,

6) wykonanie innych niezbędnych czynności w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie papierowej 
i przynależnej jej wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu w formatach doc.,xls., 
i odpowiadającym im plikach pdf, a także złożenie oryginałów wszelkich dokumentów,
8) uzyskanie własnymi środkami i na własny koszt niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji całości przedmiotu umowy, za wyjątkiem zgód, decyzji i uzgodnień uzyskanych lub planowanych do uzyskania przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową,

9) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych rozruchów przez autoryzowany serwis producenta,  

10) szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obejmującym obsługę całości sprzętu stanowiącego przedmiot dostaw, a także z zakresu eksploatacji obiektu wraz z ich instalacjami.
Terminy wykonania.

§ 5.
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych etapów Zadania inwestycyjnego:

a) zakończenie całości prac nastąpi w terminie do 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy, w tym:
i. w terminie 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy, nastąpi wykonanie technologii kotłowni (rozpoczęcie robót dotyczących technologii kotłowni może nastąpić po sezonie grzewczym i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. w okresie od 01.05.2021 r. 30.09.2021 r.),
ii. w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, nastąpi przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej,
b) terminy wykonania poszczególnych Prac i Dostaw zostały określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom i aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących przesunięcie terminów realizacji wskazanych w Harmonogramie. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do weryfikacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 15 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ich otrzymania.
3. Strony dopuszczają przedłużenie terminu umownego, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna ze wskazanych niżej okoliczności:
a) konieczność realizacji zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, których rozdzielenie od robót objętych umową, z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie robót niniejszej umowy jest uzależnione od wykonania zamówień dodatkowych;

b) konieczność zapewnienia koordynacji robót z innymi wykonawcami w rejonie placu budowy, w tym w szczególności z innymi dostawcami sprzętu, którzy zostaną wybrani w odrębnych postępowaniach,

c) konieczność uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń wydawanych przez organy zewnętrzne, a których uzyskanie przedłuża się z przyczyn niezależnych od Stron;

d) konieczność wprowadzenia istotnego lub nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, powodujących wydłużenie terminu realizacji robót;

e) pojawienia się nieprzewidzianych warunków fizycznych obejmujących w szczególności nieinwentaryzowane obiekty, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy (czas zaniechania i wznowienia prac- daty skrajne). Termin zostanie wydłużony o czas wynikający z wpisu do dziennika budowy,

f) działania siły wyższej takiej jak klęska żywiołowa, powódź, pandemia, strajki generalne lub lokalne, lub innej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót;

g) zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji umowy;

h) zawarcia aneksu zwiększającego lub zmniejszającego zakres rzeczowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp;

i) sytuacji, o której mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek, w terminie 5 dni od powstania przyczyny, zawiadomić Inżyniera Kontraktu na piśmie o zagrożeniu dotrzymania terminów końcowych i pośrednich w stosunku do Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5. Termin zakończenia prac ulega proporcjonalnemu przesunięciu w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją umowy, warunki atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie robót, termin odbioru końcowego ulegnie przesunięciu o okres ich występowania. Warunkiem powyższego jest udokumentowanie zaistniałej sytuacji w dzienniku budowy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie IMiGW dotyczące występowania w danym okresie czasu powołanych warunków atmosferycznych. Za niesprzyjające warunki atmosferyczne strony uznają w szczególności temperatury poniżej (-5 st.), obfite opady deszczu i śniegu w odniesieniu do wykonywania robót zewnętrznych. Zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy (czas zaniechania i wznowienia prac - daty skrajne, pomiary temperatury powietrza). Termin zostanie wydłużony o czas wynikający z wpisu do dziennika budowy.
7. Termin zakończenia prac ulega proporcjonalnemu przesunięciu także w przypadku działań osób trzecich, niezależnych od stron umowy, co zostanie stosownie udokumentowane. Wówczas termin zostanie przesunięty o czas wynikający z termin załatwienia sprawy.

8. Termin zakończenia prac może ulec zmianie za obopólnym pisemnym porozumieniem stron, w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych wymagających aktualizacji dokumentacji, w formie aneksu do Umowy.

9. W związku z tym, iż realizacja Zadania odbywa się w warunkach konieczności zapewnienia ciągłości działania szpitala prowadzonego przez Zamawiającego, w każdym z wymienionych
w ust. 3 – 8 oraz § 30 Umowy przypadków zmiany terminów, które skutkują zmianą terminu umownego wskazanego w ust 1 pkt. a) ppkt  i) wprowadzenie zmiany terminu, poprzez podpisanie stosowanego aneksu do Umowy, wymaga zapewnienia przez Wykonawcę,
w okresie od 01.10 do 30.04 (w okresie grzewczym) stałych dostaw pary, c.w.u i c.o.
W okresie od 01.05 do 30.09 Wykonawca zapewnia stałe dostaw pary i c.w.u.
10. W związku z tym, iż Zamawiający planuje pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych, 
w każdym z wymienionych w ust. 3 – 8 oraz § 30 Umowy przypadków zmiany terminów, które skutkują zmianą terminu umownego wskazanego w ust 1 pkt. a) wprowadzenie zmiany, poprzez podpisanie stosowanego aneksu do Umowy, może wymagać uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji, w której Zmawiający uzyska finansowanie ze środków zewnętrznych. 
Wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 6.
1. Przewidywana wstępna wysokość wynagrodzenie kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się na kwotę:

a. kwota netto - ........................................... zł, ( słownie ::::………………………….. PLN ),

b. podatek VAT - ...........................................zł, ( słownie ::::::……………………….. PLN ),

c. kwota brutto - .......................................... zł, ( słownie :   ………………………….. PLN ).

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym
z kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznika nr 4 do Umowy i odpowiada zakresowi robót wykonanemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji
i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.

3. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 odpowiada świadczeniu Generalnego Wykonawcy na najwyższym możliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiającego. W wynagrodzeniu zawarte są koszty wszystkich prac, niezbędnych do całkowitego wykonania umowy według założeń Zamawiającego przedstawionych w Dokumentacji projektowej.

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia oraz sporządzonych na ich podstawie, sprawdzonych
i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.
5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 6 pkt. 1 Umowy.

7. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych koniecznych do wykonania
w przypadku:

a. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy 
i dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia,

b. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczająca swym zakresem poza przedmiot zamówienia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, które zostały pominięte
w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy
i dokonał wyceny robót ), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 3 ust. 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie, którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona
w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, roboty te zostaną wykonane po: sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

9. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte
w przedmiarze robót (na podstawie, którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy
i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, roboty te zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy.

10. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 3 ust. 3 niniejszej Umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, o którą zostanie pomniejszona wartość wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy, będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót i usług, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy;

b) w przypadku częściowego zaniechania danej pozycji proporcjonalnie do wielkości zaniechanych robót.

11. Obliczenie wartości robót zaniechanych następować będzie na podstawie:

a) dla robót ujętych w przedmiarze na podstawie w pierwszej kolejności cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejności na podstawie cen jednostkowych robót z kosztorysu inwestorskiego i obmiaru tych robót,

b) dla robót nie ujętych w przedmiarze, na podstawie ilości robót określonych dodatkowym przedmiarem oraz kalkulacjami szczegółowych cen jednostkowych tych robót, ustalonych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
(Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389), przy następujących założeniach wyjściowych do kosztorysowania:

· nakłady rzeczowe zostaną ustalone na podstawie katalogów nakładów rzeczowych,

· ceny materiałów zostaną określone na podstawie ich wartości średnich krajowych za poprzedni kwartał podawanych w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach (Sekocenbud), a w przypadku braku takich danych – według analizy indywidualnej. 

· Stawki r-g i narzuty w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym.

12. Strony będą postępować analogicznie, jak w przypadkach określonych w ust. 10 i 11 w przypadku, gdy zaniechanie robót będzie skutkiem wykonywania zamówienia dodatkowego lub zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp. Do obliczenia wartości zamówień dodatkowych lub zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Sposób wykonywania umowy i warunki realizacji prac.
§ 7.
1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu, jak też, co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

2. Wykonawca zapoznał się z terenem budowy oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Wszystkie czynności i roboty winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z Umową, przepisami prawa w tym w szczególności przepisami BHP i Projektem, oczekiwaniami Zamawiającego oraz wytycznymi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. W przypadku stosowania metod nietypowych, technologia wykonania robót wymaga zatwierdzenia pisemnego przez Inżyniera Kontraktu, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wykonywane roboty, chyba że technologię wprowadził uprzednio Zamawiający, pomimo że Wykonawca sprzeciwił się jej zastosowaniu i zastrzegł na piśmie jej wadliwość oraz możliwość zaistnienia wynikających z niej wad.

4. Strony Umowy zgodnie ustalają, iż Inżynier Kontraktu ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumenty budowy lub zażądać ich przedstawienia.

5. Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materiały 
i urządzenia, aż do odbioru końcowego i powinien zapewnić na swój koszt ich ochronę. 

6. Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu w każdym czasie ma prawo na swój koszt do dokonywania wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania, jak i terminowej ich realizacji, a także powołać biegłego celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, jeżeli opinia biegłego potwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy przez Wykonawcę pokryje on jej koszty. W przypadku, jeżeli opinia biegłego nie potwierdzi nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający pokryje jej koszty.

8. Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za ochronę placu budowy i bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i osób trzecich.

9. Strony są zobowiązane do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Inżyniera Kontraktu oraz informowania o postępie wykonywanych prac, uzgadniania programu prac, itp. O wyznaczonym terminie narady strony zostaną powiadomione przez Inżyniera Kontraktu, stosownie do postanowień § 32 Umowy. 

10. Wszelkie uzgodnienia w sprawie realizacji niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych ustawą Prawo Budowlane:
a) w zakresie zmian materiałowych, rozwiązań technicznych, które nie zmieniają właściwości funkcjonalnych zmienianego elementu,

b) w zakresie dotyczącym maszyn, urządzeń i wyposażenia, 

c) w zakresie zmian mogących mieć wpływ na wartość i/lub czas realizacji robót oraz zmian istotnych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

d) w zakresie materiałów wykończeniowych, wyposażenia i innych elementów mających wpływ na końcową estetykę obiektu, 

- wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu.

11. Podstawą zatwierdzenia zmian, o których mowa w ust. 10 jest protokół konieczności podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, Inżyniera Kontraktu, Projektanta, a w przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. c) dodatkowo zatwierdzony przez Zamawiającego w drodze aneksu do Umowy. 

Obowiązki Wykonawcy.
§ 8.

1. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

a) bieżącego sprzątania dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdłuż placu budowy, zanieczyszczonych przez działania budowy oraz końcowego uprzątnięcia placu budowy.  
b) przygotowania wszelkich środków zapobiegania wypadkom z ewentualnym montowaniem tymczasowych rusztowań, pomostów roboczych i innych konstrukcji zabezpieczających oraz zapewnienia środków ochrony osobistej pracowników. 

c) zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy.

d) podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich pozostających na obiekcie lub w jego pobliżu. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku uzgadniania powyższego z Inżynierem Kontraktu.

e) wykonania wszelkich innych prac, w tym wynikających ze zmian w Dokumentacji Projektowej i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 

f) sporządzenia planu BIOZ.

g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

h) zabezpieczenia i oznakowania prac, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

i) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, urządzeń prowizorycznych, odpadów, które nie są potrzebne lub można się ich pozbywać. Postępowanie 
z odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).

j) zapewnienia utrzymania czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników, itp. w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w związku z prowadzonym procesem budowlanym.

k) zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac z uprzednim poinformowaniem Inżyniera Kontraktu o planowanych terminach ich przeprowadzenia.

l) po zakończeniu robót niezwłocznego uporządkowania terenu placu budowy i terenów przyległych; po zakończeniu budowy demontażu zaplecza, obiektów tymczasowych, naprawy uszkodzonych nawierzchni; prace te należy wykonać przed końcowym odbiorem robót.

m) informowania Inżyniera Kontraktu o wykonaniu robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt.

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu – wskutek działań prowadzonych przez Wykonawcę, naprawienia go na własny koszt.

o) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, zapewnienia odbiorów oraz wszelkich wymagań wynikających z uzgodnień zawartych w projektach budowlanym i wykonawczym. 
p) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, jak również projektantom i przedstawicielom Zamawiającego, a także innym uprawnionym służbom.
2. Materiały, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 2020 r. poz. 215), oznaczone znakiem CE lub oznakowane znakiem budowlanym lub, dla którego producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni na żądanie Inżyniera Kontraktu potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, niezbędne do zbadania jakości wykonanych przez niego robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
6. Wykonawca, o ile jest to konieczne, zobowiązany jest przedstawić stosowne decyzje organów państwowych, uprawniające go do wytwarzania odpadów, które mogą zostać wytworzone w wyniku realizacji zadań i czynności na terenie realizacji Zadania.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku jego działalności związanej z realizacją Zadania. 
8. Wykonawca odpowiada za gromadzenie powstałych odpadów na terenie realizacji zadania do czasu ich usunięcia. 
9. Wykonawca odpowiada za użycie stosownych pojemników do gromadzenia wytworzonych odpadów.
10. Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji prac muszą być oznaczone kodem odpadu i jego nazwą. Za oznakowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Wykonawca złoży wniosek w celu uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Na podstawie wniosku, o którym mowa w zdaniu 1. Wykonawca winien uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenie na użytkowanie.

Obowiązki Zamawiającego.
§ 9.

Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

1) przekazanie Wykonawcy na cele budowy terenu (placu budowy);

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy;

3) przekazanie Wykonawcy: decyzji pozwolenie na budowę dla zdania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazowym LNG o poj. Do 10 m 3 na dz. ew. na 188/90 przy ulicy Chałubińskiego w Nowej Soli, obręb 2, gm. Nowa Sól-Miasto.”,
4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
5) podejmowanie decyzji związanych ze wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych chyba że dana kwestia jest określona w Umowie lub Projekcie. W uzasadnionych przypadkach Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminów wskazanych w zdaniu poprzednim;

6) dokonanie zapłaty za wykonane prace po ich odebraniu.

Odpowiedzialność w przypadku wypadków i uszkodzeń.
§ 10.
1. Generalny Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się również działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz z zaleceniami Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odnotowanych po kontrolach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.  
4. Od dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, ryzyko utraty całości lub części przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, który jest zobowiązany do zabezpieczenia całości prowadzonych robót przed kradzieżą, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ubezpieczenie. 

§ 11.

1. Generalny Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 5 – Wytyczne ubezpieczeniowe, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
2. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciągłości wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy.

3. Zamawiający, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 5 – Wytyczne ubezpieczeniowe, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR).Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy
i montażu (CAR/EAR) spełniało będzie co najmniej warunki określone w Załączniku nr 5 – Wytyczne ubezpieczeniowe.
4. W Wynagrodzeniu umownym za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może uwzględniać kosztu ubezpieczenia, do zawarcia którego zobowiązany jest Zamawiający.

5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie wskazane w ust. 1 na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno być dokonane w terminie 14 dni od daty otrzymania warunków umowy ubezpieczenia. 
6. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 5 nie zostaną dotrzymane lub wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte, albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodzenia Wykonawcy Umowy. 
7. Wykonawca zapewni, że jego podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą 
w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy Prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy.
Kary umowne.

§ 12.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości:

a) 0,1% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym:

a. w § 5 ust. 1 Umowy, 

b. w § 5 ust. 1 pkt. a) ppkt. i) Umowy,

ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

b) 0,05% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad nieistotnych (§ 15 ust. 10) lub wad istotnych (§ 15 ust. 11), ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

c) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania wskazanego w § 15 ust. 12, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

d) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

e) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym w § 16 ust. 3 Umowy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa
w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

f) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy przypadek zwłoki w zakresie wykonania zobowiązania do usunięcia, w okresie gwarancji zgłoszonych wad,
w terminie wskazanym w § 18 ust. 5 mowy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;
g) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki Wykonawcy w zakresie terminu reakcji serwisu technicznego Wykonawcy wskazanego w § 18 ust. 5 pkt. a) Umowy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

h) 0,01% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w zachowaniu terminów wynikających z harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 19 ust. 2, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

i) 0,02 % kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w § 29 ust. 2 niniejszej Umowy potwierdzających spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy,

j) 0,05 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nieobecności na Placu budowy osób wskazanych w § 25 ust. 6 lub posłużenia się przez Wykonawcę zastępcami osób wskazanych w § 25 ust. 6, w sytuacji opisanej w § 25 ust. 8, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy,

k) 0,1 % kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy za każdy przypadek, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;,
l) 0,05 % kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę, przewidzianego w § 11 Umowy zobowiązania do:

a. zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składek, lub

b. okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek, 
ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

m) 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do gospodarowania odpadami zgodnie z § 8 Umowy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;
n) nałożonej na Zamawiającego korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku uznania kosztów za niekwalifikowane wskutek zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminu, o którym w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku kwalifikowanego, opisanego w zdaniu pierwszym, naruszenia przez Wykonawcę terminu wskazanego w§ 5 ust. 1, Zamawiający naliczając przewidzianą w zdaniu poprzedzającym karę umowną, nie nalicza kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt. a) ppkt. i).

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, jest on obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy.

3. Kary będą naliczane począwszy od pierwszego dnia po upływie terminów wymagalności roszczeń Zamawiającego zabezpieczonych karami umownymi.

4. Jeżeli na skutek przekroczenia terminu realizacji poszczególnych etapów prac, bądź niewłaściwej jakości wykonania poszczególnych prac, Zamawiający zmuszony będzie posłużyć się w miejsce Wykonawcy lub obok Wykonawcy osobami trzecimi, wówczas wynagrodzenie tych osób zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy jako kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu konieczności posłużenia się przez Zamawiającego osobami trzecimi w miejsce lub obok Wykonawcy.

5. W przypadku opóźnienia Generalnego Wykonawcy w rozpoczęciu robót objętych niniejszą Umową, przekraczającego 10 dni lub nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót, trwającej dłużej niż 10 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i naliczenia zastrzeżonej kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2, jeżeli Wykonawca pomimo skierowania do niego pisemnego wezwania o podjęcie lub wykonywanie prac i wyznaczenia dodatkowego terminu według uznania Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu, nie przystąpił do ich realizacji lub nie usunął istniejącego opóźnienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od umowy. Odstąpienie winno nastąpić w terminie do 60 dni od daty upływu dodatkowego terminu. 

6. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Rozliczenie wykonanych prac.
§ 13.

1. Płatności częściowe, o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy będą dokonywane w oparciu 
o przedstawiony każdorazowo przez Wykonawcę wniosek o płatność częściową, określający m.in. stan zaawansowania robót na dany okres rozliczeniowy, stan zawansowania w poprzednim okresie rozliczeniowym, wielkość robót i dostaw do zafakturowania w danym okresie rozliczeniowym, odniesienie stanu zawansowania do wartości Umowy, odniesienie do poszczególnych pozycji Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wniosek o płatność częściową zostanie zweryfikowany i w przypadku braku zastrzeżeń, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia wniosku. 
2. Okres rozliczeniowy wynosić będzie jeden miesiąc kalendarzowy obejmujący okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca z zastrzeżeniem pierwszego okresu rozliczeniowego Umowy, który będzie obejmował okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę wniosku o płatność częściową będzie zatwierdzony przez obie Strony protokół odbioru częściowego robót będący jego integralną częścią.

4. Wnioski o płatność częściową będą każdorazowo przekazywane Inżynierowi Kontraktu pisemnie.

5. W oparciu o zatwierdzone wnioski Wykonawca będzie aktualizował, a następnie przekazywał do Inżyniera Kontraktu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie do 15 dnia następującego po okresie rozliczeniowym.

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, będzie każdorazowo zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu wniosek o płatność częściową. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, oprócz ostatniego protokołu płatności częściowej, będzie podpisany przez Strony umowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy i prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie.

8. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
9. Niezależnie od sporządzanych wniosków o płatność, Wykonawca będzie zobowiązany 
w okresach miesięcznych do przedstawienia Zamawiającemu raportu określającego stan zaawansowania robót na ostatni dzień miesiąca, zawierający obmiary, szacunki, niezbędne rysunki pozwalające ustalić stan zaawansowania robót, z wykorzystaniem pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego, zbiorczo uporządkowanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Raport zostanie zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę. Akceptacja raportu miesięcznego nie stanowi odbioru robót lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego.
Warunki płatności.
§ 14.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się w formie faktur częściowych za wykonane elementy robót, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 pkt. c. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania w dokumentach rozliczeniowych odrębnie zakresu prac obejmującego koszty niekwalifikowane. Szczegółowy zakres robót obejmujących koszty niekwalifikowane Strony ustalą w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

3. W każdej fakturze zostanie wskazany podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

4. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zrealizowanych usług i dostaw, zgodnie postanowieniami § 26 ust. 20.

6. Płatność dokonywana będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami § 26.

8. Strony Umowy postanawiają, że dniem zapłaty wierzytelności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest dzień obciążenia przez Zamawiającego jego rachunku bankowego poleceniem zapłaty na rzecz Wykonawcy.

9. Strony dopuszczają dokonanie przez Zamawiającego potrącenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego z naliczonymi przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy karami umownymi. W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonych kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści wystawionej noty obciążeniowej w terminie na niej wskazanym, nie krótszym niż 14 dni.

Odbiory.

§ 15.
1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru etapów prac (odbiory częściowe, odbiór końcowy), zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, a roboty zanikające na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Wykonawcę do Inżyniera Kontraktu.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających będą dokonywane przez Zespół Inwestora w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty pisemnego otrzymania zgłoszenia, natomiast odbiór końcowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od daty pisemnego otrzymania zgłoszenia. Za pisemne zgłoszenie przyjmuje się wpis do dziennika budowy i jednoczesne niezwłoczne pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu.
3. Termin odbioru końcowego może być przesunięty na wniosek Inżyniera Kontraktu, jednak nie więcej niż o 15 dni. W czynnościach odbiorowych dla odbiorów częściowych, jak i przy odbiorze końcowym, mogą brać udział inne wskazane przez Zamawiającego osoby. 
4. Odbiór ostateczny prac po upływie okresu gwarancji, będzie dokonany w terminie do 35 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającego
z wezwaniem do przeprowadzenia odbioru ostatecznego.

5. Na co najmniej 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu wszystkie zweryfikowane dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy; świadectwa jakości; certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów; świadectwo energetyczne budynku, protokół z próby szczelności budynku, instrukcje stanowiskowe obsługi urządzeń w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń; instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika budowy i zaparafowaną przez inspektora nadzoru;  niezbędne oświadczenia osób ze strony Wykonawcy co do zgodności wykonania robót 
z dokumentacją, pozostałe dokumenty wynikające ze specjalistycznego charakteru robót, dokumentujące ich jakość i zgodność z  dokumentacją.
6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie każdorazowo protokół zawierający wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Każdy protokół winien zostać podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

8. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania w całości lub w części, Inżynier Kontraktu odmówi odbioru z winy Wykonawcy do czasu zakończenia robót lub usunięcia stwierdzonych wad.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne nadające się do usunięcia, Inżynier Kontraktu może dokonać częściowego lub końcowego  odbioru i zażądać  usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wykonanych robót,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym Wykonawcy terminie, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie – odstąpić od umowy w całości lub w części według własnego uznania, z winy Wykonawcy
w terminie 90 dni od upływu wyznaczonego terminu.

12. Niestawiennictwo na uzgodniony termin odbioru przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje terminu odbioru i uprawnia Zamawiającego do dokonania jednostronnie czynności odbioru.

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszt badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań obciąża Zamawiającego.

14. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności podczas kontroli prowadzonej przez organy,
o których mowa w art. 54 i 56 ustawy Prawo Budowlane oraz inne organy mogące dokonywać kontroli zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. Wszelkie zalecenia, ustalenia wynikające z kontroli, o której mowa w ust. 14, Wykonawca zrealizuje w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu na własny koszt.

16. W sytuacji, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane, w przypadku uzyskania uzgodnionej między Stronami decyzji na użytkowanie tylko części Zadania, postanowienia dotyczące odbiorów, gwarancji i rękojmi stosuje się odpowiednio dla poszczególnych części Zadania objętych decyzją pozwolenia na użytkowanie.

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego po odbiorze końcowym zamontowania materiałów, wyrobów, urządzeń niezgodnych z Dokumentacją Projektową czy uzgodnieniami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanego materiału, wyrobu, urządzenia na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Odbiory Dostaw.

§ 16.
1. Wykonawca w zakresie realizacji Dostaw zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko całość przedmiotu Dostawy. 

2. Dla każdego z dostarczonych w ramach Dostawy Urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w 2 egzemplarzach:

a. odpowiednią dla danego urządzenia dokumentację techniczną - paszport techniczny, 

b. instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF),

c. dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,

d. dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek przez serwis producenta z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim),

f. listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone 
w koszty usług serwisowych.

3. W terminie 30 dni od dnia wezwania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych dla każdego 
z dostarczonych Urządzeń w ramach realizacji Dostaw. 
4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po uruchomieniu całości przedmiotu Dostaw i sprawdzeniu poprawności jego działania oraz uzyskaniu ewentualnych zgód i pozwoleń oraz przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 4 pkt. 8 - 10 Umowy.
5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury w zakresie odbioru poszczególnych elementów Dostaw stanowiących odrębny środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2019 poz. 351) jest zrealizowanie wszystkich obowiązków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie o ile stosowne przepisy wymagają uzyskania takiego pozwolenia.
Zespół Inwestora.

§ 17.

1. Zespół Inwestora, w tym w szczególności Inżynier Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Zamawiający oraz Zespół Inwestora mają prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonywanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do:

a) uczestniczenia w przekazaniu na cele budowy terenu (placu budowy),

b) koordynowania nadzoru inwestorskiego,

c) koordynacji robót na terenie budowy z innymi podmiotami realizującymi roboty, dostawy 
i usługi na zlecenie Zamawiającego lub w porozumieniu z nim, 

d) koordynacji nadzoru autorskiego, 

e) podejmowania decyzji związanych ze wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie 
i w Projekcie oraz innych dokumentach związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że dana kwestia jest określona w Umowie lub Projekcie,

f) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,

g) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywania bieżącej kontroli zgodności robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami  oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej sztuki budowlanej,

h) kontroli jakości robót, a w szczególności kontroli prawidłowego stosowaniu materiałów,

i) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak  również przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umową,

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad,

k) wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub  niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

l) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,

m) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż,

n) odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,

o) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego w zakresie nadzoru inwestorskiego,

p) weryfikacji wszelkich dokumentów rozliczeniowych i odbiorowych podczas realizacji umowy,

q) innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie i Projekcie.

r) akceptowania projektów umów z podwykonawcami i zgłaszaniem uwag.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i Gwarancje.

§ 18.

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie ..............................................................., w wysokości równej 5 % przewidywanej wstępnej wysokości wynagrodzenia kosztorysowego brutto podanej w § 6 ust. 1 pkt. c) niniejszej umowy, co stanowi kwotę ..........................zł (słownie: ..........................................).
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w wysokości 70 % (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany w protokole Odbioru końcowego. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 35 dniu po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.

4. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu:

a) (opcjonalnie min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy) gwarancji jakości na wszystkie wykonane przez Wykonawcę w ramach umowy roboty budowlane i instalacyjne,

b) (opcjonalnie min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy) gwarancji jakości na wszystkie zamontowane przez Wykonawcę urządzenia oraz reakcję serwisową z uwzględnieniem w tym okresie, w cenie oferty, obowiązkowych przeglądów i wymiany części eksploatacyjnych, zgodnie z wytycznymi producenta,

licząc bieg terminów określonych w pkt. a) i b) od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

a) napraw Zadania Inwestycyjnego na własny koszt i ryzyko, w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiający o wystąpieniu wady fizycznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia reakcji serwisu technicznego w terminie maksymalnie do _______ godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Przez reakcję serwisu technicznego Strony Umowy rozumieją podjęcie przez Wykonawcę podstawowej diagnostyki Zadania Inwestycyjnego na miejscu, w siedzibie Zamawiającego.

b) wykonania na miejscu u Zamawiającego dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych Zadania Inwestycyjnego, pierwszy w połowie okresu wskazanego
w ust. 4 a) a drugi na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego,

c) wykonania na miejscu u Zamawiającego bezpłatnych przeglądów technicznych Zadania Inwestycyjnego, w terminach i z częstotliwością wynikającymi ze specyfikacji technicznych producentów urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę,

d) zapewnienia wsparcia technicznego umożliwiającego zgłaszanie awarii oraz konsultacji telefonicznych w sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych jako awarie.

6. Strony postanawiają, że w przypadku powstania konieczności wykonania naprawy, o których mowa
w ust. 5 pkt. a) przed upływem okresu gwarancji przyjmuje się, że wada stanowiąca przyczynę naprawy istniała w momencie odbioru Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy jeśli wykaże, że przyczyna naprawy powstała z wyłącznej winy Zamawiającego.

7. W każdym przypadku, zaistnienia konieczności wykonania naprawa, o których mowa w ust. 5 pkt. a) Wykonawca jest zobowiązany:
a) zaproponować Zamawiającemu, w okresie usuwania wad, rozwiązanie tymczasowe pozwalające zachować funkcjonalności Zadania Inwestycyjnego,

b) w przypadku braku możliwości technicznych zaproponowania rozwiązania tymczasowego, dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego, w stosunku do tego, które podlega naprawie.

8. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę ulega wydłużeniu o okresy, w którym Wykonawca dokonywał napraw.

9. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad i niewykonanie napraw w terminie wskazanym w ust. 5 pkt. a), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, uprawnia Zamawiającego do usunięcia wad lub wykonania napraw we własnym zakresie lub zlecenia usunięcia wad osobom trzecim i obciążenia kosztami ich usunięcia Wykonawcę, bez utraty praw z gwarancji. 

10. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu /urządzenia. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11. Wykonawca nie odpowiada za naprawy konieczne w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu Umowy, jednakże obowiązek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, w terminach ustalonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu.

12. Za wszelkie prace wykonane przez Wykonawcę w ramach przeglądów gwarancyjny i technicznych, w tym za dojazd, delegacje Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat. W przypadku konieczności wykonania napraw, o których mowa w ust. 5 w siedzibie serwisu Wykonawcy, koszty dostarczenia urządzeń wbudowanych w Zadanie Inwestycyjne do siedziby serwisu oraz koszty zwrotnego dostarczenia z serwisu do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
13. Prace polegające na usuwaniu wad Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego wynikających z działania szpitala. Przystąpienie do usuwania wad oraz wskazanie terminu zakończenia wykonywania napraw powinno być zgłoszone Zamawiającemu
z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną na adres e-mail:________.

14. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe nie z jego winy lub w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu Umowy, jednakże obowiązek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego,
w terminach ustalonych w ust. 5 a) niniejszego paragrafu.

15. Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał odbioru wykonanej naprawy w formie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

16. Równolegle do okresów gwarancji określonych w ust. 5 biegną okresy rękojmi.

17. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi dla przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

18. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577² KC.
Przeglądy techniczne i konserwacje.

§ 19.

1. Wykonawca w ramach przeglądów gwarancyjnych wskazanych w § 18 ust. 5 pkt. b) wykona przegląd całego Zadania Inwestycyjnego i dokona analizy jego działania w warunkach korzystania przez Zamawiającego. Raporty przygotowane w ramach przeglądów gwarancyjnych stanowią podstawę odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 15 ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów technicznych, o których mowa w § 18 ust. 5 pkt. c) zgodny z terminami i z częstotliwością wynikającymi ze specyfikacji technicznych producentów urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę.

3. Przystąpienie przez Wykonawcę do czynności w ramach przeglądów technicznych/gwarancyjnych wymaga uprzedniego powiadomienia Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 16.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych/technicznych z należytą starannością, według wytycznych określonych w niniejszej umowie.

5. Po wykonanym przeglądzie technicznym/gwarancyjnym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich
w sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta.

6. Przeglądy techniczne/gwarancyjne odbywać się będą w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

7. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak, aby nie powodowały zakłóceń w pracy obiektów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą postanowić o wykonaniu czynności w ramach przeglądów technicznych/gwarancyjnych po godzinie 15:00.

8. W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz przeprowadzenia planowanych przeglądów. Koszty tych materiałów obciąża Wykonawcę. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca poniesie także koszty części zamiennych, których potrzeba zastosowania nie będzie wynikać z przeglądów czy normalnej eksploatacji. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 6 i 18.
9. Wykonane każdorazowo przeglądy i serwisy, potwierdzane będą protokołem wykonania usługi sporządzonym przez upoważnionego pracownika Wykonawcy, bezpośrednio po dokonaniu czynności
i podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca każdorazowo potwierdzi faxem (e-mailem) gotowość przeprowadzenia przeglądu w terminie wynikającym z przekazanemu Zamawiającemu harmonogramu.
11. W przypadku konieczności technicznej albo organizacyjnej, w szczególności gdy w toku wykonywania przeglądów technicznych/gwarancyjnych ujawnią się okoliczności wskazujące na istnienie lub/i zaistnienie w przyszłości realnej możliwości awarii urządzenia, Wykonawca sporządzi raport lub zamieści stosowne uwagi w protokole wykonania usługi, określając stan techniczny urządzenia oraz warunki jego pracy.
12. Raport, o którym mowa w ust. 11 zawierać będzie także wskazówki dla Zamawiającego, w celu niezwłocznego poinformowania gwaranta urządzenia oraz podjęcia czynności zmierzających do zapewnienia warunków wpływających na bezawaryjność pracy urządzenia lub/i wykonania naprawy albo wymiany uszkodzonych części lub podzespołów urządzenia.
13. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły, zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, która winna wynosić minimum 12 miesięcy albo obowiązywać do upływu terminu gwarancji na całe Urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. 
14. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki wykonywania przeglądów technicznych/gwarancyjnych w miejscu zainstalowania Urządzenia oraz zgodne z wymogami BHP
i ppoż.
15. Pracowników działających na zlecenie Generalnego Wykonawcy wykonujących przeglądy techniczne/gwarancyjne obwiązują ustalenia § 8 Umowy.
16. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach niniejszej Umowy, do odbioru części uznanych za zużyte lub uszkodzone i wymontowane i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.
Odstąpienie od Umowy.
§ 20.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Generalnemu Wykonawcy kary umowne zastrzeżone w § 12 ust. 2 Umowy, z przyczyn następujących:

1) z powodu opóźnień prowadzonych prac w stosunku do terminów ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, spowodowanych przez Wykonawcę,
a przekraczających 10 dni, jeżeli Wykonawca pomimo opóźnienia i skierowania do niego pisemnego wezwania o terminowe wykonanie prac i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie usunął opóźnienia w wyznaczonym terminie;

2) z powodu nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co najmniej 10 dni bez odpowiedniego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego;

3) z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy;

4) z powodu nienależytego wykonania któregokolwiek z etapów Zadania inwestycyjnego
i nieprzystąpienia do usunięcia wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania;

5) z powodu naruszenia postanowień niniejszej Umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia, w terminie 90 dni od zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za roboty właściwie wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Generalny Wykonawca i Zamawiający mają następujące obowiązki:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inżyniera Kontraktu sporządzi inwentaryzację i Protokół prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
W przypadku nie stawienia się strony po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na adres Wykonawcy, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (nie podjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji przez Wykonawcę ma skutek doręczenia);

2) Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w niezbędnym zakresie na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie po ich wykonaniu; Inżynier Kontraktu dokona odbioru tych robót w terminie do 5 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia;

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz Projekty wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych.

5. Strony Umowy postanawiają, iż w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wiążące je na podstawie niniejszej Umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają 
w mocy. 

Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego.
§ 21.
Niezależnie od postanowień § 20, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu na dzień rozwiązania umowy. 

Odpowiedzialność za realizację robót.

§ 22.

1. Odpowiedzialność za realizację robót ciąży wyłącznie na Wykonawcy, który
pełni funkcję Generalnego Wykonawcy i ponosi wszelkie tego konsekwencje. Dotyczy to także czuwania nad prawidłowym prowadzeniem prac pod względem formalnym, w tym również przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.

2. Generalny Wykonawca przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej umowie może powierzyć wykonanie niektórych czynności przy wykonywaniu umowy osobom trzecim, posiadającym stosowne uprawnienia, jednakże odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje własne.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów o dzieło.

Przelew wierzytelności.

§ 23.

Generalny Wykonawca oświadcza że dysponuje środkami pozwalającymi na realizację całości przedmiotu umowy. Cesja jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelności.

Klauzula salwatoryjna.

§ 24.
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Osoby odpowiedzialne.

§ 25.

1. Ze strony Zamawiającego Inżynierem Kontraktu jest …………………………………………

2. Zmiana przez Zamawiającego osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, w szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli jakości, terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robót budowlanych. Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia zamieszcza na piśmie w dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie jakości robót i dostaw przez Inżyniera Kontraktu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego dotyczących odbioru robót i stwierdzenia podczas odbiorów wad i usterek oraz innych niezgodności z przedmiotem umowy.

5. Ze strony Generalnego Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym będzie Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………

6. Generalny Wykonawca ustanawia : 

· Kierownika budowy –.....................................,

· Kierownika robót sanitarnych - ………………………,

· Kierownika robót elektrycznych - .....................................,

7. Generalny Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób o których mowa w ust. 6, oraz posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane dla ww. osób.

8. Generalny Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby o których mowa w ust. 6 będą fizycznie obecne na Placu budowy w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. Korzystanie przez Wykonawcę
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego z zastępców osób wskazanych w ust. 6 o niższym doświadczeniu lub uprawnieniach lub osób, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z zasad mini określonymi w Umowie stanowi naruszenie postanowień Umowy. 

9. W przypadku zmiany osoby/osób, o której/których mowa w ust. 6 w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Umowy.

10. Nowa osoba będzie posiadała co najmniej uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od osoby wskazanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. Nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty określone w SIWZ i w Ofercie.
11. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osoby Kierownika budowy/robót przedkłada dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby .

12. W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownicy robót, nie przebywają na terenie budowy w zakresie niezbędnym, do prawidłowego kierowania i/ lub nadzorowania budowy i/lub wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zapewnić pełnienie odpowiedniej funkcji przez inną osobę posiadającą wymagane uprawnienia i / lub doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi 
w ust. 10.

13. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy lub kierowników robót przez okres dłuży niż 10 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zmienić ww. osobę zgodnie z wymogami określonymi w ust. 10. 

14. Zamawiający zawarł z Projektantem odrębną umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego.

15. Projektant nie jest stroną umowy, i poza sytuacjami stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją potwierdzonego dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy o wstrzymaniu robót budowlanych, wszelkie pozostałe jego decyzje, rozwiązania i propozycje wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

16. Zamawiający dopuszcza bezpośredni kontakt Generalnego Wykonawcy z Projektantem przy czym wszelka korespondencja do Projektanta powinna być kierowana do wiadomości Inżyniera Kontraktu.

17. Wszelkie wpisy Projektanta do dziennika budowy wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

18. Wszelkie propozycje, rozwiązania, odpowiedzi przekazywane przez Projektanta wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

Podwykonawstwo.
§ 26.

1. Generalny Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot Umowy, który wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz innych podmiotów.

2. Przewidywany zakres robót, które będą wykonywać Podwykonawcy strony ustaliły w Ofercie.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do akceptacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi lub roboty budowlanej.

5. Inżynier Kontraktu, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgłosi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności, w sytuacji:
a) sprzeczności wymagań określonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do niniejszej Umowy i dokumentacji przetargowej, w tym w zakresie sposobu obliczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który musi być zgodny z przyjętą w § 6 Umowy metodą obliczenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;

b) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4;

c) braku zakresu robót objętych podwykonawstwem;

d) braku danych osób odpowiedzialnych ze realizację umowy ze strony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

e) braku zapisów, dotyczących obowiązku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

f) braku informacji, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Inżynier Kontraktu, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt a) – f).

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Inżynier Kontraktu informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia zastrzeżonej kary umownej.

13. Zamawiający oczekuje, iż Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo:

a) będzie zawierał zapis, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

b) nie będzie zawierał zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy;

c) będzie zawierał dane osób odpowiedzialnych ze realizację umowy ze strony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

d) będzie zawierał zapisy, dotyczące obowiązku przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi każdej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

e) będzie zawierał informację, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

14. Uregulowania zawarte w ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 3 oraz umową, o której mowa w ust. 11 Wykonawca przedstawia zakres objęty podwykonawstwem w sposób jednoznaczny pozwalający powiązać zakres podwykonawstwa ze Szczegółowym opisem zamówienia oraz wypełnionym przez Wykonawcę Kosztorysem ofertowym.

16. W przypadku zmiany niniejszej umowy powodującej konieczność wprowadzenia zmiany 
w umowie o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo i/lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przekazać bez zbędnej zwłoki. 

17. Zamawiający dopuszcza zawieranie umów o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie. 

18. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jak również zmianę zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji w części lub całości z podwykonawstwa. Zmiana taka wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę i zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgłoszonego w ofercie, ze wskazaniem przyczyn odmowy wyrażenia zgody. Dla projektów umów/zmian umów na podwykonawstwo lub/i umów/zmian umów na podwykonawstwo będących skutkiem zgody Zamawiającego niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.

19.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgłoszonymi przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę. Do faktury załącza oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające należność lub/i dokumenty 
o których mowa w ust. 13 pkt e);

b) zapłata całości należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy;

c) wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego złoży u Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przelewy w postaci wydruków z bankowości elektronicznej dokonanych na rachunki Podwykonawców oraz złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uznają, iż Zamawiający nie będzie w zwłoce z dokonaniem płatności należności na rzecz Wykonawcy;

d) brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym ustępie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej wstrzymanych płatności. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

21. W przypadku braku oświadczeń i/lub dokumentów o których mowa w ust. 20 pkt a) Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienie w terminie do 7 dni.

22. W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 20 pkt a), Zamawiający wstrzyma płatność do dnia ich uzupełnienia i weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, przy czym uzupełnienie ww.  dokumentów lub innych dowodów uzasadniających należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może dokonać Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca .

23. W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 20 pkt a), Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu wezwie:

a) Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania;

b) Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przekazania dokumentów lub innych dowodów potwierdzających należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 23 pkt a), w terminie tam określonym, Zamawiający według własnego uznania może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub;

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy lub;

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

25. W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawcę zgodnie z ust. 23 pkt a) lub w sytuacji, o której mowa w ust. 24 pkt c). Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a kwotę wypłaconego wynagrodzenia potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Analogicznie Zamawiający postąpi w sytuacji o której mowa w ust. 24 pkt b).

26. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, wyłącznie 
w zakresie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

27. Bezpośrednia zapłata wskazana w ust. 26 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.

29. Konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 24 pkt. c lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 Umowy.
30. Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu:

a) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową, w wysokości 0,5% kwoty, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
– w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy, za każdy dzień zwłoki w płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy,

c) nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
– w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy – za każdorazowe naruszenie, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

d) nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy – za każdorazowe naruszenie, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy – za każdorazowe naruszenie, ale nie więcej niż 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c Umowy;.

31. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za części Zadania inwestycyjnego zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

32. Wszelkie zmiany do umowy o podwykonawstwo, są wiążące dla Zamawiającego jedynie w sytuacji ich uprzedniego, pisemnego zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu i uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu na ich wprowadzenie.

33. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
34. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
35. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
36. Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
37. Inżynier Kontraktu, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
38. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
Ustalenia.

§ 27.

1. W przypadku wątpliwości co do zakresu przedmiotu umowy, konieczności wprowadzenia zmian oraz każdej innej sytuacji mogącej wpłynąć na wartość, termin i jakość realizowanej umowy oraz kwalifikowalność wydatków, każda ze Stron ma obowiązek wystąpić do drugiej Strony 
z informacją do Inżyniera Kontraktu w sprawie dokonania ustaleń w  ww. zakresie. Ustalenie musi mieć formę pisemną. Ustalenia można dokonać korespondencyjnie lub podczas spotkania 
w siedzibie Zamawiającego. Strony zobowiązane są do wypracowania wspólnego stanowiska, 
a ustalenie może być podstawą do wprowadzania zmian do niniejszej umowy w zakresach określonych w niniejszej  umowie oraz innych sytuacjach uzgodnionych między Stronami. 

2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo, o ile jest to prawnie i technicznie możliwie, do wyłączenia danego zakresu/aspektu/sprawy z Umowy i zlecenia go innemu podmiotowi, w takiej sytuacji Strony będą postępować zgodnie z niniejszym punktem 
i § 6 ust. 5 i 6, w celu uregulowania zakresu/aspektu/sprawy i ustalenia wartości zakresu wyłączonego z Umowy.

Prawa autorskie.

§ 28.

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż: 

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który, wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

f) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w chwili  odbioru przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych w ust. 1  zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

3. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy:

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, na następujących polach eksploatacji:

i. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

ii. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

iii. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

iv. wprowadzanie do obrotu,

v. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

vi. wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

vii. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

viii. nadawania za pośrednictwem satelity,

ix. reemisji,

x. wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

xi. wykorzystania w utworach multimedialnych,

xii. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

xiii. wprowadzania zmian, skrótów,

xiv. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

xv. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

xvi. najem,

xvii. dzierżawa,

xviii. udzielanie licencji na wykorzystanie,

xix. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

xx. publikowanie części lub całości,

xxi. całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie.

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania 
z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania 
w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

8. Wykonawca zobowiązuje się, wraz z przekazaniem części przedmiotu Umowy, a przed odbiorem końcowym, uzyskać oświadczenia autora lub - w przypadku wielości - autorów tej części 
w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanej części przedmiotu Umowy przez okres 10 lat oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Powyższe postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotyczą oprogramowania, co do którego będzie się uważało, że Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie zastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w kwocie, o której mowa w § 6 ust. 1 licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji przedmiotu Umowy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Licencja, o której mowa w ust. 10 uprawnia w szczególności do:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

12. Wykonawca oświadcza, iż:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie w ramach, którego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać funkcjonalne wymogi;

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

13. W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności przemysłowej i intelektualnej) osób trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt własny bronić Zamawiającego w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach wytoczonych przeciwko Zamawiającemu.

14. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego lub ostatecznego, zakazującego korzystania z utworów  dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych (równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp.

15. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich procesach lub postępowaniach.

16. Jeżeli dostarczone oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego oprogramowania, lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich,

b) lub zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, lub dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakości.

17. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia, lub zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego  pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej.

18. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) dla oprogramowania.

19. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowań z dniem dostawy do Zamawiającego kopii.

20. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego lub jego restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji.

Umowy o pracę.

§ 29.

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
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przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji umowy:

a. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Z tytułu niespełnienia przez Generalnego Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zmiana Umowy.

§ 30.
Niezależnie od innych podstaw uprawniających do zmiany Umowy, jej istotna zmiana w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności, w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1) w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację określonego zakresu robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy. W takim przypadku zmianie może ulec zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji Umowy o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne oraz wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 o koszt koniecznych do wykonania robót w związku
z wprowadzonymi zmianami.

2) w przypadku zmiany spowodowanej następującymi okolicznościami:

a) odbiegającymi w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunkami geologicznymi, które mogą skutkować niewykonaniem przedmiotu Umowy w części lub/i w całości, przy dotychczasowych założeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie wadliwy obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu,

c) pojawienie się znalezisk archeologicznych w trakcie realizacji robót, 

- w powyższych przypadkach zmianie może ulec zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji Umowy o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne oraz wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 o koszt koniecznych do wykonania robót w związku z wprowadzonymi zmianami.

3) w przypadku konieczności zmiany dotyczącej sposobu, terminów oraz częstotliwości odbiorów, fakturowania, jeżeli będą konieczne dla możliwości zapewnienia finansowania oraz właściwego rozliczenia Umowy.

4) w przypadku konieczności zmiana terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie. Zmiana jest uzależniona od uzyskania przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmian w formularzu wprowadzania zmian w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego finansowania ze środków zewnętrznych. Postanowienia § 5 pozostają w mocy.
5) w przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy oraz termin realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego wykonania robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet zakupu Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.

6) zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, zmianie może ulec wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu/spadku całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia/zmniejszenia stawki tego podatku;
b) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. a) zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia/zmniejszenia obciążeń z tytuły podatku VAT ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia;
c) Wykonawca lub Zamawiający w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu/spadku kosztu, o którym mowa w ppkt. a), przedstawiając stosowną kalkulację;
d) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku, o którym mowa w ppkt. c), odpowiednio Zamawiający albo Wykonawca pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z przedstawioną kalkulacją albo zgłosi zastrzeżenia. W terminie 7 dni od otrzymania należy ustosunkować się do zastrzeżeń, przez przedstawienie na piśmie nowej kalkulacji albo uzasadnienia poprawności kalkulacji, do której zgłoszono zastrzeżenia. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ppkt. a);
e) Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczeń Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację;
f) Warunkiem uwzględnienia wniosku o zmianę jest wykazanie, że zmiana miała wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

7) zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w części, w której dotyczy ono wynagrodzeń, w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2177). Zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy
o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.

b) zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. a), zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia,
c) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa 
w ppkt. a), przedstawiając jego kalkulację wraz z danymi o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ppkt. b)
d) postanowienia pkt. 6 ppkt. d) - f) stosuje się odpowiednio.
8) zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w części, w której dotyczy ono wynagrodzeń, w przypadku:
a) zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
b) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. a), zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia;
c) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa
w ppkt. a), przedstawiając jego kalkulację wraz z danymi o liczbie osób, o których mowa w ppkt. b);
d) postanowienia pkt. 6 ppkt. d) - f) stosuje się odpowiednio.
9) zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 pkt. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w części, w której dotyczy ona wynagrodzeń, w przypadku:
a) zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
b) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ppkt. a), zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych obciążeń Wykonawcy z tytułu uczestnictwa osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia;
c) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa
w ppkt. a), przedstawiając jego kalkulację wraz z danymi o liczbie osób, o których mowa w ppkt. b);
d) postanowienia pkt. 6 ppkt. d) - f) stosuje się odpowiednio.
10) zmiany przez Zamawiającego specyfikacji technicznych. W przypadku zmiany przez Zamawiającego specyfikacji technicznych wynagrodzenie Wykonawca będzie mogło ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu przy czym podstawą sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany specyfikacji technicznych stanowi kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD, INTERCENBUD lub inne dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
11) wniosku Wykonawcy o dokonanie zmian osobowych tj. kierowników budowy, przedstawionych
w ofercie. Niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie Zamawiającemu zgodnie z § 25 Umowy, Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kierownika budowy:
a) w następujących przypadkach:
· śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty;
· nie wywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy;
· jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
b) jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego;

 nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty określone w SIWZ i w Ofercie.

Komunikacja.

§ 32.
1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy. 

3. Osobą upoważnioną przez Strony do kontaktów oraz nadzorowania i wykonywania Umowy są:

Ze strony Zamawiającego - Inżynier Kontraktu:

	Imię i Nazwisko:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	

	Fax.:
	

	e-mail:
	


Ze strony Wykonawcy:

	Imię i Nazwisko:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	

	Fax.:
	

	e-mail:
	


4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu, z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją aktualność uznane będzie za skuteczne.
5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 31 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.
Postanowienia końcowe.

§ 33.
1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy Pzp, ustawy prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej Umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i 4 dla Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY:




              WYKONAWCA:

Załączniku nr 5 – Wytyczne ubezpieczeniowe.
WYTYCZNE UBEZPIECZENIOWE

1. Ubezpieczenia, do zawarcia których zobowiązany jest Generalny Wykonawca, będą spełniały co najmniej warunki określone w Tabeli nr 1. Ubezpieczenia obowiązkowe będą spełniały warunki określone we właściwych przepisach prawa.

2. Ubezpieczenie, które zawrze Zamawiający będzie spełniało co najmniej warunki określone 
w Tabeli nr 2.

3. Zmiany warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku, które skutkują niespełnianiem minimalnych wymogów określonych w Umowie lub niniejszym Załączniku, jak również zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku zmiany warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku) Wykonawca może dokonać jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli spełnienie przez którąkolwiek ze Stron wymogów określonych w niniejszym Załączniku nie jest możliwe ze względu na zachodzące zmiany na rynku ubezpieczeń lub brak możliwości zakupu takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia zmian warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku, przy założeniu utrzymania najszerszego możliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostępnego na rynku ubezpieczeniowym.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Umowie oraz niniejszym Załączniku projekty umów, polis lub innych dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.), które mają być wystawione przez ubezpieczyciela, nie później niż:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 14 dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Placu budowy,

6. Niezależnie od pozostałych postanowień zawartych w niniejszym Załączniku, Zamawiającemu przysługuje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. każdego podmiotu, z którym Wykonawca zamierza zawrzeć którąkolwiek z umów ubezpieczenia określoną w niniejszym Załączniku.  Z wnioskiem o akceptację osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego najpóźniej w terminach przewidzianych w ust. 5 powyżej. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego wniosku, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy informacji o akceptacji bądź braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznają, że Zamawiający zaakceptował osobę ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,

7. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, spełniają wymagania określone w Umowie oraz niniejszym Załączniku, Zamawiający nie może odmówić zatwierdzenia dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów do zatwierdzenia Zamawiający odmówi zatwierdzenia tej dokumentacji bądź też nie przekaże Wykonawcy na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów Umowy lub niniejszego Załącznika, Strony uznają, że Zamawiający zatwierdził przekazaną dokumentację.

8. Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu treści dokumentów, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów, polis lub innych dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz dowód uiszczenia składki, nie później niż:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 3 dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Placu budowy,

9. W przypadku płatności ratalnej za ubezpieczenie, najpóźniej w dniu płatności raty składki (bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego) oraz na  każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w wymaganym Umową okresie zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w niniejszym Załączniku, w terminie 7 dni od przekazania żądania przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże zaświadczenie wystawione przez ubezpieczyciela potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, brak zaległości w zakresie płatności składki lub rat składki.

10. Jeżeli w terminie określonym w ust. 8 i 9 Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień, może wstrzymać realizację Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności odmówić przekazania Wykonawcy Placu budowy lub wstrzymać płatności faktur częściowych za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również uprawniać Wykonawcy do odstąpienia od Umowy.

11. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wynikających z Umowy lub niniejszego Załącznika w wymaganym terminie, niezawarcie umowy ubezpieczenia lub niezapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach niespełniających wymagań postawionych w Umowie lub niniejszym Załączniku, zmiana warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść bez zgody Zamawiającego, świadome wprowadzenie w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia  stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę
i niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w Umowie.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający ma prawo do samodzielnego zawarcia lub przedłużenia umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążenia go kosztami składek ubezpieczeniowych lub potrącenia ich z Wynagrodzenia umownego lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

13. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, również tych wskazanych w Tabeli 2, a w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczeń ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może potrącić ten koszt ubezpieczeń z Wynagrodzenia umownego lub z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli przedłuża umowę ubezpieczenia lub zawiera nową umowę ubezpieczenia
w zakresie ubezpieczenia, do którego był on  zobowiązany lub jeśli przedłuża umowy ubezpieczenia  lub zawiera nowe umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia, do którego zobowiązany jest Wykonawca..

14. Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia, w szczególności Wykonawca udzieli Zamawiającemu informacji i konsultacji w zakresie dotyczącym ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). Wnioskowane informacje powinny być przekazane drugiej Stronie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od otrzymania informacji w tym zakresie.

15. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy ubezpieczą 
w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Przedmiotu Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiającego.

16. Zamawiający po zawarciu umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) przekaże Wykonawcy do wiadomości ich warunki, a Wykonawca stosować się będzie do ich postanowień – w szczególności w zakresie obowiązków zachowania wymogów bezpieczeństwa i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela.

17. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich szkodach i roszczeniach powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, nie później niż 2 dni od powstania szkody lub wpłynięcia roszczenia.

18. O ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził roszczeń 
z tytułu szkód w ubezpieczonych pracach bezpośrednio od ubezpieczyciela.

19. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy zobowiązane są udzielać sobie wzajemnej pomocy, przekazywać sobie informacje i współpracować w celu:

1) ograniczenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz 

2) uzyskania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania w możliwe krótkim czasie.

20. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkód, które powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków związanych z procesem likwidacji szkód nałożonych na ubezpieczonego stosownie do postanowień warunków ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

21. Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość wypłacanego świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę prawną, pozostanie to bez wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym i w ramach Wynagrodzenia umownego. Dla uniknięcia wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie nakłada na Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia kosztów usunięcia skutków zdarzeń ubezpieczeniowych.

22. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

23. W każdym czasie realizacji Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności.

24. Kwoty udziałów własnych / franszyz obciążają Wykonawcę,  jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym przez ubezpieczyciela.

TABELA NR 1

MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

	Lp.
	Zagadnienie
	Minimalny wymóg

	1. 
	Ubezpieczony
	Wykonawca oraz Zamawiający 

	2. 
	Wykonawcy działający wspólnie
	W przypadku Wykonawców działających wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób:

· poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika, polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum,

albo

· poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi Umowy oraz niniejszego Załącznika indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum. 

[Odpowiedzialność solidarna]

Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela 
w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi Wykonawcami.

	3. 
	Odpowiedzialność cywilna wzajemna
	Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia.

	4. 
	Ubezpieczone ryzyko / Ubezpieczona działalność
	Ubezpieczona działalność musi być tożsama 
z przedmiotem działalności niezbędnej do wykonania Umowy zawartej z Zamawiającym (Przedmiotem i zakresem Umowy).

Z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być wyłączone ryzyko związane 
z realizacją niniejszej Umowy.

	5. 
	Okres ubezpieczenia
	Od podpisania Umowy lub rozpoczęcia jej realizacji 
(w zależności, co nastąpi wcześniej), przez cały okres obowiązywania Umowy oraz dodatkowo przez Okres Gwarancji i Rękojmi.

[Polisy roczne]

Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co najmniej przez powyższy okres.

	6. 
	Przedmiot ubezpieczenia
	Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia obejmująca szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim oraz wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w postaci:

· szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy),

· szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia),

· czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) rozumianych, jako inne straty finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową,

które obejmują zarówno szkody rzeczywiste (damnum emergens) jaki i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem.

	7. 
	Suma ubezpieczenia (gwarancyjna)
	10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dla czystych strat finansowych dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 
w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 PLN.

	8. 
	Podlimity odpowiedzialności
	Wprowadzenie w umowie / polisie podlimitu odpowiedzialności w zakresie minimalnych wymogów ubezpieczeniowych jest dopuszczalne wyłącznie 
w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych wymogach.

[Zastosowanie niższego podlimitu odpowiedzialności]

Na pisemny, odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie dla danego ryzyka podlimitu odpowiedzialności lub obniżenie dopuszczalnego podlimitu odpowiedzialności.

	9. 
	Franszyzy
	Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne 
z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

W każdym jednak wypadku wysokość franszyz powinna być określona w taki sposób, aby część roszczenia, którą 
w wyniku ich zastosowania Wykonawca jest zobowiązany pokryć z własnych środków, nie przekraczała kwoty 100.000,00 PLN na jedno zdarzenie.

W odniesieniu do szkód osobowych nie będzie występował udział własny/franszyza.

	10. 
	Wymagany zakres ubezpieczenia
	Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa,

b) odpowiedzialność za szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy,

c) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu Robót budowlano – montażowych, Dostaw lub Usług wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

d) ryzyko szkód wyrządzonych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

e) ryzyko szkód podniesionych przez pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy (OC Pracodawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ryzyko szkód w mieniu powierzonym (pozostającym 

w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

g) ryzyko szkód wyrządzonych przez maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne i inne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

h) ryzyko szkód w środowisku naturalnym – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

i) ryzyko szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, obróbki, budowy, odbudowy, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac,

j) ryzyko szkód spowodowanych wibracją – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 5.000.000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia,

k) ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi,

l) ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach,

m) ryzyko szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku,

n) ryzyko szkód powstałych w wyniku składowania odpadów – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

	11. 
	Uzupełniający zakres ubezpieczenia
	O ile wynika to z Przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy, specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadań oraz czynności lub też o ile jej realizacja przez Wykonawcę wiąże się z wystąpieniem któregokolwiek z wymienionych niżej ryzyk, do zakresu ubezpieczenia powinno zostać włączone:

a) ryzyko szkód w nieruchomościach Zamawiającego, 
z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

b) ryzyko szkód w ruchomościach Zamawiającego, 
z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej),

c) ryzyko szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 

d) ryzyko szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych.

	12. 
	Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
	Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, po uprzedniej akceptacji danego wyłączenia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

	13. 
	Zakres terytorialny
	Rzeczpospolita Polska


TABELA NR 2 

MINIMALNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/EAR) – UBEZPIECZENIE ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	Lp.
	Zagadnienie
	Minimalny wymóg

	1. 
	Ubezpieczony
	· Zamawiający,

· Wykonawca,

· Podwykonawcy,

· wszyscy pozostali wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i/lub inne podmioty zatrudnione przez ubezpieczającego / ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonych Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z realizacją ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczonej Inwestycji,

· podmioty finansujące – jeśli występują

	2. 
	Zakres ubezpieczenia
	Zakres ubezpieczenia w systemie „all risks” - obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, za wyjątkiem zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia.

	3. 
	Okres ubezpieczenia
	Od przekazania Placu budowy do momentu przejścia ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia i prac będących przedmiotem Umowy na Zamawiającego.

	4. 
	Klauzule dodatkowe
	a) Klauzula 001 – ubezpieczenie od szkód z powodu strajku, rozruchów, zamieszek i niepokojów wewnętrznych;

b) Klauzula ubezpieczenia od aktów terroryzmu i sabotażu; 

c) Klauzula 003 – konserwacja prosta (12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania Klauzuli 004);

d) Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia);

e) Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów: praca 
w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy;

f) Klauzula 013 – ochrona ubezpieczeniowa dla miejsc składowania poza Placem budowy;

g) Klauzula 100 – pokrycie prób i testów;

h) Klauzula 113 – transport lądowy, ochrona dla szkód w elementach budowlano - montażowych transportowanych na miejsce realizacji robót drogą lądową w ramach terytorium RP; 

i) Klauzula 115/200 – pokrycie ryzyka projektanta i  producenta;

j) Klauzula 201 – pokrycie gwarancji 12 miesięcy;

k) Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; 

l) Klauzula 230 - objęcie ochroną wzrostu wartości Umowy (120%);

m) Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia; 

n) Klauzula wstrzymania prac (standstill cover).

	5. 
	Suma ubezpieczenia. 
	Suma ubezpieczenia odpowiada wartości netto Robót budowlano-montażowych, w tym Dostaw i Usług, ponoszonych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych podwykonawców w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza się wprowadzenie limitów odpowiedzialności zgodnych aktualną ofertą i praktyką rynkową.

	6. 
	Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
	Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.

	7. 
	Franszyzy
	Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne 
z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy.
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