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Sprawozdanie z dialogu technicznego

1.INFORMACJE OGOLNE O DIALOGU TECHNICZNYM

Cel sprawozdania

Ninigjsze sprawozdanie zostato Opracowane oraz opublikowane w celu zapewnienia, ze ewentualny udziat
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego podmiotéw, ktore braty udziat w dialogu technicznym,
nie zakloci konkurencji. Sprawozdanie zawiera informacje przekazywane potencjalnym Wykonawcom w toku
dialogu oraz informacje, ktre zostaly pozyskane od potencjalnych Wykonawcow, majace wpltyw na Opis
Przedmiotu Zaméwienia.

Publikacja ogloszenia o dialogu

Ogloszenie o dialogu technicznym zostato opublikowane na stronie BIP Wielospecjalistycznego Szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w dniu 29.03.2019r.

Prowadzony dialog techniczny dotyczyt warunkéw uzyskania kredytu diugoterminowego na sfinansowanie
inwestycji szpitala. Celem dialogu technicznego bylo przeprowadzenie rozméw oraz pozyskanie informacii
w zakresie niezbednym do oszacowania wartogci zamowienia, przygotowania opisu przedmiotu zamowienia,
specyfikacii istotnych warunkow zamowienia oraz okreslenia warunkow umowy w sprawie planowanego
Zamowienia.

Informacje przekazane wraz z ogtoszeniem

Na stronach BIP WS SP ZOZ wraz z ogtoszeniem o dialogu technicznym opublikowano réwniez nastepujace
dokumenty:

* Wz6r wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego - zalacznik nr 1

* Regulamin Dialogu Technicznego - zatacznik nr 2

Wybér Potencjalnych Wykonawcow do kolejnego etap

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego, Potencjalni Wykonawcy spelniajacy
warunek udzialu w Dialogu Technicznym okreslone w Ogtoszeniu o Dialogu Technicznym zlozyli Wnioski
0 dopuszczenie do Dialogu Technicznego:




Zamawiajacy do Dialogu Technicznego zakwalifikowat wszystkich Wykonawcow, ktérzy Zlozyli wnioski.

1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibg w Warszawie (01-2018) ul, Przyokopowa 33..

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Lubuski, ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielona Géra.

3. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Spotka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne
ul. Zeromskiego 2, 65-066 Zielona Géra

4, Bank Pekao S.A. ul. Sw. Marcina 52/56, 61-807 Poznar.

5. Bank Millennium SA, ul. Stanistawa Zaryna 2a, 02-533 Warszawa.

2.PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO.

Data przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Zamawiajacy na dzien 24.04.2019r. zaplanowat wszystkie rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, zgodnie

Z nastepujacym harmonogramem:

1. Getin Noble Bank S.A - godzina 9:00.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Lubuski — godzina 10:00.

3. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Spotka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne-
godzina 11:00.

4 Bank Pekao S.A. - godzina 12:00.

5. Bank Millennium SA - godzina 13:00.

Komisja powotana przez Zamawiajacego w skfadzie: Mariusz Szymakowski- Glowny Ksiggowy, Alicja Rogula-

Zastepca Glownego Ksiggowego , Agata Flis- Kierownik Dzialy Zamdwien Publicznych, przy udziale Dyrektor

Bozeny Osinskiej oraz Zastepcy Dyrektora Justyny Koszal przeprowadzita

W swojej siedzibie kazdy z 5 powyzszych dialogéw. Na rozmowy do siedziby Zamawiajacego stawili sie:

Getin Noble Bank S.A.- Marek Puzio

. Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Lubuski — Dorota Wieraszka, Edyta Plonka.

3 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Spétka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne-
Monika Tomys, Grzegorz Skurzynski .

4. Bank Pekao S.A. - Agnieszka Gierlicka-Balcer.

5. Bank Millennium SA - Aniela Goctowska, Albert Micnas.
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Informacje przekazane Potencjalnym Wykonawcom

Podczas spotkan z potencjalnymi  Wykonawcami, Zamawiajacy przekazat wszystkim  jednakowe,
niepublikowane nigdzie wczesniej informacije na temat planowanych inwestycj.

Zamawiajacy przewiduje Modemnizacje poprzez rozbudowe bloku operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli.
Na inwestycie te otrzymat dofinansowanie ok. 14 000 000,00 2zt ze srodkéw unijnych z Samorzadu
Wojewddztwa Lubuskiego. Zamawiajacy przewiduje, ze roboty budowlane rozpoczna sig pod koniec tego
roku.

Druga z inwestyciji to Modemizacja kotlowni polegajaca na wymianie piecy mialowych na gazowe.

Na tg inwestycje Zadamawiajacy stara sig pozyskac $rodki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gérze w formie pozyczki. W przypadku otrzymania $rodkéw, pomniejszona
zostanie kwota kredytu, o jakg bedzie wnioskowat. Inwestycja ta planowana jest na poczatek maja 2021 roku,
CO zwigzane jest z koniecznoscig zakoriczenia sezonu grzewczego u Zamawiajacego.

Kazdy z wykonawcow mial réwniez mozliwo$¢ zadawania pytan odnosnie planowanych inwestycji oraz
sytuacii ekonomiczno-finansowej Szpitala.
Zamawiajacy poinformowat Wykonawcow, ze przewiduje nastepujace warunki dla zacigganego kredytu:
mozliwo$¢ czesciowej | catkowitej sptaty kredytu bez dodatkowych optat,
- brak optat przygotowawczych,
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Zmiany harmonogramu wyptaty kredytu w trakcie jego trwania
mozliwos¢ wezesniejszej sptaty czesci i jak catosci kredytu w przypadku pozyskania $rodkow z innych
2rodel.

Zamawiajacy poinformowat Wykonawcow, ze nie moze liczy¢ na poreczenie kredytu z zewnatrz i polega tylko
na wlasnych zabezpieczeniach takich jak cesja kontraktu z NFZ, weksle, hipoteka.

Najwazniejsze informacje pozyskane od potencjalnych Wykonawcow:

okres kredytowania powyzej 15 lat moze by¢ problemem dla niektorych bankéw,

marza, jaka jest mozliwa do uzyskania przy zaciaganiu tak dlugiego zobowigzania, oscyluje na
poziomie 2-2,5 %, gdzie w przypadku kredytéw na okres 5 lat jest mozliwa na poziomie 1,4%,

w niektorych bankach wymaga sie wktadu wtasnego na poziomie 10 %-25 % wartoci kredytu,
wymagana jest cesja kontaktu z NFZ nawet na 150%, jednak moze pojawié sie koniecznosé
potwierdzenia cesji przez NFZ, co nie zawsze jest mozliwe do osiggnigcia przez niektorych
Zamawiajacych,

ustanowienie hipoteki na obiektach Szpitala nie jest dostatecznym zabezpieczeniem kredytu,
poniewaz banki zdajg sobie sprawg z braku realnej szansy spieniezenia takich nieruchomosci ze
wzgledow na rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz ze wzgledow etyczno-spolecznych,

przedstawienie na etapie postgpowania porozumienia tréjstronnego, jako zabezpieczenia kredytu,
przy zaciaganiu kredytow pod koniec roku moze udaé sie otrzymaé korzystniejszej warunki,

bank zabezpiecza calg kwote, o jaka wnioskuje Zamawiajacy, a wyptacana zostanie ona tylko na
zlecenie Zamawiajacego i tylko od tej kwoty Zamawiajacy ponosi koszty. Niewykorzystania kwota
kredytu nie jest dla Zamawiajacego kosztem. Przy ogtaszaniu postepowania najlepiej wnioskowaé
o maksymalng, niezbedna kwote wynikajaca z kosztorysow,

powiazanie z obstugg bankowa moze by¢ dodatkowym atutem, chociaz w przypadku tak diugiego
okresu kredytowania bank nie zawsze jest tym zainteresowany,

pozostawiono do rozwazenia przez Zamawiajacego zabezpieczenie stopy procentowej na okres 5 lat-
przy formutowaniu Opisu Przedmiotu Zamowienia,

jeden z potencjalnych Wykonawcow, ze wzgledu na szczegdiny charakter prowadzonej dziatalnosci,
nie bedzie miat problemu z tak diugim okresem kredytowania na okres 20 lat oraz brakiem poreczenia
kredytu.

Wykonawcy poinformowali réwniez Zamawiajacego, ze do ztozenia ofert w postepowaniu na udzielenie

kredytu
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niezbgedne beda nastepujace dokumenty:

sprawozdania finansowe wraz z informacja dodatkowa za poprzedni i biezacy rok,

informacji o zobowigzaniach wobec ZUS i US,

informacii o kontaktach z NFZ- biezacy i z 3 poprzednich lat,

biznes planu obejmujacego cele przeprowadzonych inwestycji oraz korzysci jakie Zamawiajacy
przewiduje osiagnac,

plan naprawczy- jesli szpital posiada,

biznes plan, prognozy na 5 lat (niektore banki 20 lat- poniewaz taki okres kredytowania zaklada
Zamawiajacy),

umowa na dofinansowanie inwestycji,

kosztorysy planowanych inwestycii.

3. PODSUMOWANIE

Podczas rozméw z potencjalnymi  Wykonawcami, Zamawiajacy pozyskal niezbedng wiedze do
Opracowania Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia, ustalenia wartosci przedmiotu zaméwienia
i opracowania warunkow udzial@p W postepowaniu.
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