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ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)
dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania zadania na okres 48 miesięcy”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017, poz. 1579.) Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ. 
1. Z rozdziału X SIWZ Zamawiający wykreśla pkt. 10.3. 


2. W rozdziale V pkt.5.1 wprowadza się następujące zmiany:


Jest:
5.1 Termin obowiązywania umowy:48 miesięcy od daty podpisania umowy.

Winno być: 

5.1 Termin obowiązywania umowy:44 miesiące od daty podpisania umowy.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia nazwę postępowania na: Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania zadania na okres 44 miesięcy.” 
Zmiana ta dotyczy całej SIWZ oraz wszystkich załączników do SIWZ. 
3. W Projekcie Umowy § 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:


Jest:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „odczynniki” partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie 7. dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dokonywał będzie zamówień pisemnie lub z wykorzystaniem faksu. Zamówienia w trybie pilnym Zamawiający może zlecać także telefonicznie, zaś czas dostawy przedmiotu umowy w przypadku zamówień w trybie pilnym wynosi 1 dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Winno być: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „odczynniki” partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dokonywał będzie zamówień pisemnie lub z wykorzystaniem faksu. Zamówienia w trybie pilnym Zamawiający może zlecać także telefonicznie, zaś czas dostawy przedmiotu umowy w przypadku zamówień w trybie pilnym wynosi 24 godziny w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4. W Projekcie Umowy § 8 ust. 2 pkt.a) wprowadza się następujące zmiany:


Jest:

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

a) za zawinione opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 5 ust. 2 umowy, 
w wysokości 1% wartości umowy brutto, określonej § 6 ust.1 pkt a), za każdy dzień zwłoki,
Winno być: 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

a) za zawinione opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 5 ust. 2 umowy, 
       w wysokości 1% niezrealizowanej wartości dostawy brutto, za każdy dzień zwłoki,
5. Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
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